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1. OPIS PROJEKTA 

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada idejnog projekta za ishođenje izmjene i dopune 
lokacijske dozvole za prometnicu s pripadajućom infrastrukturom – Put iza nove bolnice. Za 
prometnicu postoji pravomoćna lokacijska dozvola Klasa: UP/I 350-05/06-01/00518/LJB, prema 
kojoj se prometnica sastoji od dvije osi:  

-Os 1 - od priključka na Poljičku cestu do osi 2 -duljine  280m, dvosmjerna je, širina kolničkih traka 
je 3,0 m, (od priključka na Poljičku do ulaza u rodilište ima 4 vozne trake, zatim do odvojka prema 
stambenim objektima istočno 3 vozne trake, a dalje do Osi 2 dvije vozne trake) s pješačkim 
nogostupima širine 2,0 - 3,0m s obje strane kolnika te zaštitnim zelenilom s obje strane.  

-Os 2 –od osi 1 prema istoku – duljine 95m- do granice obuhvata DPU- a dijela područja Trstenik, 
dvosmjerna je ( dvije vozne trake širine 3,0m) s pješačkim nogostupima širine 2,0 - 3,0m s obje 
strane kolnika. 

Izgradnja prometnice je započeta 2009 godine, no zbog neriješenih imovinsko pravnih odnosa nije 
dovršena. 

Postojeću lokacijsku dozvolu je potrebno izmijeniti zbog nemogućnosti dovršenja rješavanja 
imovinskopravnih odnosa po postojećoj trasi, te zbog planirane građevine Objedinjenog hitnog 
bolničkog prijema KBC Split.  

Trasu prometnice, od spoja s Poljičkom do ulaza u rodilište  treba pomaknuti zapadno prema 
bolnici cca 5 m, tako da se izbjegnu objekti s istočne strane.  

 

Dio osi 1 Puta iza nove bolnice koji se „pomiče“ zapadno, prema bolnici 
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Pregledna situacija iz Idejnog rješenja uređenja prometnih površina za građevinu Objedinjenog 

hitnog bolničkog prijema KBC-a Split 

 

Na dijelu gdje je predviđena buduća trasa nalazi se koridor visoko naponskih kabela HEP-a.  Ti kabeli 
trenutno nisu u funkciji, ali treba predvidjeti (u dogovoru s HEP-om) zamjensku trasu u istočnom 
nogostupu buduće prometnice. 

Kako Prometnica Put iza nove bolnice vodi do planirane građevine Objedinjenog hitnog prijema KBC-
a, koja treba biti na istoj visinskoj koti kao i zgrada Centralnog prijema, kota ceste na tom mjestu treba 
biti niža cca 2m od sadašnje, koja je izvedena prema glavnom  projektu ZOP PUT IZA NOVE 
BOLNICE iz srpnja 2007. (T.D 68-07) – Potvrda  glavnog projekta Klasa: 361-03/08-01/0058 od 
10.03.2008.  

Isto tako prometnicu treba od odvojka za Trstenik (stacionaža 0+176) proširiti za još jedan kolnički 
trak, tako da do kraja osi 1 budu tri kolnička traka. 

Uslijed spuštanja nivelete prometnice, bit će potrebno izmjestiti i postojeće instalacije u trupu 
prometnice. Na dijelu prometnice koja prolazi iznad bolničkog pothodnika postavljen je kolektor 
mješovite kanalizacije koju će trebati izmjestiti ispod pothodnika. Kota poda donje etaže OHBP 
trebala bi biti 25.50. i ispod nje bi trebala prolaziti kanalizacija koja se spaja na nastavak 
Roovseveltove. Priključak na rekonstruiranu kanalizaciju u Rosseveltovoj je cca 18.69 (okno FR11). U 
dogovoru s ViK-om vidjeti mogućnost razdjelnog sustava odvodnje obzirom da se sve  spaja u 
konačnici na izgrađenu kanalizaciju u nastavku Rooseveltove koja se spaja sa Spinčićevom. 
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Situacija kanalizacije iz projekta Odvodnje nastavka Rooseveltove ulice, ovim projektom se planira 

postojeća mješovita kanalizacija koja dolazi od KBC i ide preko privatnih parcela na Zajčevu, 
izmjestiti na način da se spoji na novoizgrađeni kolektor u Rooseveltovoj (Peričićevoj), a da se dio 

koji ide privatnim parcelama ukine. 

 

U privitku je lokacijska dozvola i potvrda glavnog projekta prometnice. 

Postojeću građevinsku česticu prometnice treba podijeliti u dvije čestice. Prva građevinska čestica 
obuhvaća Os 1 po postojećoj lokacijskoj dozvoli (dio od spoja s  Poljičkom cestom do 
Objedinjenog hitnog prijema KBC-a), Druga građevinska čestica se pruža u smjeru zapad-istok do 
spoja sa Zajčevom ulicom, obuhvaća Os 2 koju treba produžiti do Zajčeve. U privitku je orto-foto 
sa skicom čestica.    

 

Koridori i poprečni presjeci prometnica, kao i pripadajuća infrastruktura definirana je GUP-om grada 
Splita. 

Projekt treba biti izrađen u skladu s posebnim uvjetima tijela i osoba određenih prema posebnim 
propisima, a sve ispravke i dopune koje javnopravno tijelo zatraži radi usklađivanja s posebnim 
uvjetima, radi ishođenja lokacijske dozvole Projektant je dužan napraviti.  

Investitor vodovoda i fekalne kanalizacije je Vodovod i kanalizacija d.o.o. Split i to treba naznačiti u 
projektima 

Idejni projekti trebaju biti izrađeni u skladu s Zakonom o prostornom uređenju (NN 153/13, čl.128, 
129,130,131,132,133) 

Nakon ishođenja pravomoćne izmjene i dopune lokacijske dozvole, treba izraditi glavni projekt 
prometnice s komunalnim instalacijama, za ishođenje izmjene i dopune potvrde glavnog projekta.  
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2. PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA 

Idejni projekti trebaju biti u skladu sa prostornim planovima koji su na snazi: 

 Prostorni plan Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 
županije 1/03) 

 Prostorni plan uređenja Grada Splita (Službeni glasnik Grada Splita 31/05) 
 Generalni urbanistički plan Splita (Službeni glasnik Grada Splita broj 1/06; 15/07; 3/08; 3/12; 

32/13, 55/14) 
 

 
 

3. PRIKAZ PLANIRANIH RADOVA PRI IZRADI IZMJENE I DOPUNE IDEJNOG 
PROJEKTA PROMETNICE S INFRASTRUKTURNIM INSTALACIJAMA, TE 
GLAVNIH PROJEKATA 

 
3.1. Izrada izmjene i dopune idejnog projekta  
3.2. Izrada geotehničkog elaborata za potrebe temeljenja potpornih zidova 
3.3. Izrada glavnog projekta (nakon dobivanja izmjene i dopune lokacijske dozvole)  

Glavni projekt  sadrži: 
- Granica građevinske čestice i zahvata prikazana na odgovarajućoj  geodetskoj podlozi 
(s granicama zahvata u prostoru i popisom čestica u  zahvatu) 
Prikaz mjesta priključka nove infrastrukture na postojeću (ako mjesto priključka izlazi iz 
granice građevinske parcele  prikazati ga u granicama zahvata) 
 
-Prometnica 
   Građevinsko rješenje 
   Prometno rješenje 

-Oborinska kanalizacija 

-Fekalna kanalizacija 

-Vodovod 
    Vodoopskrba 
    Hidrantska mreža 

-Elektroopskrba 
   Javna rasvjeta 

-Distribucijsko telekomunikacijska kanalizacija (DTK) 

-Plin 

-Hortikulturno uređenje 

3.4. Projektantski nadzor 

 

 
4. IZDVOJENE NAPOMENE PROJEKTANTU 

4.1. Projekti trebaju sadržavati sve pisane i grafičke priloge prema važećem Zakonu o prostornom 
uređenju (NN 153/13, 65/17), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) “ (NN 153/13, 65/17), 
Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta (NN 55/14,67/16, 41/15, 23/17)  te 
Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina NN 64/14,  

4.2. Predmetna dokumentacija mora sadržavati i sve druge tekstualne i grafičke priloge potrebne 
za ishođenje izmjene i dopune lokacijske dozvole, te izmjene i dopune potvrde glavnog 
projekta kao i sve druge sadržaje koje projektant smatra važnim za uspješnu realizaciju 
projekta do ishođenja Građevinske dozvole. 
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4.3. Projektant je dužan dati izjavu kojom potvrđuje da je obišao teren na kojem projektira 
predmetnu građevinu. Prilikom izrade ponude obuhvatiti sve činjenice dane u ponudbenoj 
dokumentaciji. 

4.4. Projektant je dužan dati Izjavu projektanta da su projekti izrađeni u skladu s prostorno 
planskom dokumentacijom i drugim propisima u skladu s kojima mora biti izrađen. 

 

4.5. Za potrebe temeljenja potpornih zidova Projektant je dužan od ovlaštene osobe naručiti 
geotehnički elaborat. 

4.6. Projektant je dužan, kao dio projektne dokumentacije izraditi i projekt premještanja postojećih 
instalacija u koliko je potrebno, uz obaveznu konzultaciju sa vlasnikom postojećih instalacija, 
te je dužan ishoditi pismenu suglasnost na projekt izmještanja instalacija. U troškovniku je 
potrebno detaljno opisati pojedine stavke premještanja. 

4.7. Projektant treba izraditi troškovnik i dokaznicu mjera za izvođenje svih potrebnih radova 
izgradnje predmetne građevine, te dati procjenu troška izvođenja radova s jediničnim 
cijenama, pojedinačno za svaku stavku u troškovniku.  

4.8. Stavke troškovnika je potrebno detaljno opisati. Opis troškovničke stavke mora biti jasan, 
nedvojben i precizan, s predviđenim svim parametrima nužnim za izračun jedinične cijene. 
Potrebno je ili u općim uvjetima ili u tekstu stavke nedvosmisleno i jasno navesti što je 
obuhvaćeno cijenom stavke, navesti dozvoljena odstupanja od dimenzija i karakteristika 
proizvoda, norme, navesti sve što je potrebno za izvođenje radova iz opisa stavke do potpune 
funkcionalnosti kao npr. različita ispitivanja, probe i ateste. Troškovnik ne smije sadržavati 
stavke za nepredviđene i naknadne radove. Jedinice mjere pisati u cijelom troškovniku 
usklađeno. 

4.9. Troškovnik se treba izraditi u digitalnom formatu (excel). Cijeli troškovnik je potrebno prikazati 
u jednom dokumentu, rekapitulacija treba biti iskazana na posebnom listu po vrstama radova. 
Dio troškovnika koji obuhvaća opis stavki, jediničnu mjeru i količinu treba formatirati kao 
zaštićeno polje. Šifru zaštite je dužan dostaviti naručitelju. 

4.10. Projektant je dužan pri izradi troškovnika, za stavke pripremnih i zemljanih radova, 
postupati sukladno s Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (NN 69/16) i 
prema važećim zakonima: Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14) i Zakon o zaštiti okoliša (NN 
80/13, 153/13, 78/15). 

4.11. Projektant je dužan pri izradi troškovnika, za stavke pripremnih i zemljanih radova, 
postupati sukladno sa „Pravilnikom o gospodarenju građevnim otpadom“ (NN 38/08) i prema 
važećim zakonima: „Zakon o rudarstvu“ (NN 56/13, NN 14/14), „Zakon o zaštiti okoliša“ (NN 
110/07, NN 80/13 ). 

4.12. Projektant je u glavnom projektu (u situaciji i poprečnim presjecima) dužan ucrtati 
granicu zahvata, a sve u svrhu nesmetanog izvođenja radova i zauzimanja okolnog terena za 
vrijeme izgradnje prometnice. 

4.13. Projektant  je dužan (pod uvjetom u potpunosti riješenih imovinsko – pravnih odnosa) 
dati procjenu vremenskog roka potrebnog za izvođenje radova. 

4.14. Glavni projektant je dužan izvršiti koordinaciju svih instalacija, te izraditi poprečni i tlocrtni 
prikaz svih instalacija (javna rasvjeta, telekomunikacije, elektroinstalacije, kanalizacija, 
vodovod) te riješiti križanja s postojećim infrastrukturnim objektima i instalacijama, sa 
zaštitom istih tijekom građenja kao i konačnu zaštitu 

4.15. Obveza izrađivača projektne dokumentacije  je i ishođenje potvrda na glavni projekt za 
ishođenje građevinske dozvole. Grad Split  će zahtjeve za potvrde na glavni projekt pripremiti 
izrađivaču  dokumentacije po završetku izrade glavnog projekta i dostaviti kao bi imali pravnu 
osnovu za zatražiti iste. Vrijeme od predaje zahtjeva do dobivanja potvrda ne ulazi u rok 
izvršenja usluge. 
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5. NAČIN PRAĆENJA I ISPORUKE PROJEKATA 

Naručitelj će preko Službe za izgradnju i održavanje objekata i i uređaja komunalne infrastrukture 
nadzirati postupak izrade projektne dokumentacije. 

Projektant je dužan projektnu dokumentaciju izraditi prema ovom projektnom zadatku. Sve 
nedostatke i greške koje Naručitelj primijeti, a dio su sadržaja projektnog zadatka Projektant je 
dužan dopuniti i ispraviti o vlastitom trošku. 

Prije uvezivanja pojedinih projekata, Projektant je obvezan prirediti prezentacije na kojima će 
Naručitelja upoznati s izmjenom i dopunom idejnog projekta a kasnije i glavnog projekta. 
Prezentacija projekta se mora obaviti u ugovorenom roku izrade za pojedini projekt, a najkasnije 
10 dana prije isteka istog, a sve u svrhu otklanjanja mogućih nedostataka i grešaka. 

Idejni i glavni projekt je potrebno dostaviti:  

 u tiskanom obliku u 6 (šest) primjeraka. Projekti moraju biti uvezani u jednu ili više mapa 
složene na format 21,0 x 29,7 cm, a zamjena sastavnih dijelova mape mora biti onemogućena 
na pouzdan način. Sve mape koje su sastavni dio projekta moraju biti označene zajedničkom 
oznakom projekta (ZOP), 

 
 u digitalnom obliku na CD-u u 6 (šest) primjeraka idejni, tekst u MS WORD-u, a nacrti u 

*.dwg formatu, troškovnik u excelu 
o cijeli projekt u *.pdf formatu  

CD je potrebno označiti naljepnicom slijedećeg sadržaja: 
o Nazivom i sjedištem Investitora, nazivom građevine ili njezinog dijela 
o Razinom razrade i oznakom projekta, 
o nazivom i sjedište tvrtke koja je izradila projekt, datumom izrade projekta 

 

7. PODLOGE KOJE OSIGURAVA NARUČITELJ 

7.1. Odgovarajuća geodetska podloga 

7.2. Preris instalacija iz katastra vodova  
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