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1. TEHNIČKI OPIS 
 
 
 U Mihanovićevoj ulici u Splitu na katastarskim česticama zemljišta k.č.z. 8982/1 i 9035 
K.O. Split  između pločnika i stambene zgrade izveden je sistem od tri paralelna potporna zida 
koji su postavljeni na različitim visinama. Dok se najdonji zid koji prati liniju pločnika proteže po 
čitavoj dužini parcele, gornja dva zida su na zapadnoj strani ostala nedovršena u duljini od cca 12 
metara. Nezaštićeni dio pokosa nagiba je cca 500 i kao takav sklon je permanentnoj eroziji što u 
budućnosti može ugroziti stabilitet obližnje stambene zgrade. 
 Sanacija navedenog pokosa izvršiti će se izgradnjom AB zida od zapadnog kraja 
najgornjeg zida do granice parcele, odnosno do betonskog rigola za odvodnju oborinskih voda 
koji je postavljen uz zapadnu granicu parcele. Napušten je dosadašnji smjer zida koji je pratio 
liniju pločnika i zid će se izvesti paralelno s stambenom zgradom kako to zahtjeva konfiguracija 
terena i linija pokosa koji se sanira. Na zapadnoj strani novog zida izvest će se još jedno krilo zida 
koje je paralelno s kanalom za odvodnju oborinskih voda i taj dio će se stepenasto prilagoditi 
terenu u nivou temelja i na samoj kruni zida. Nakon izgradnje zida planirat će se teren od zida 
prema postojećoj zgradi na način da se uklopi u nivo okućnice. 
 Prije početka izgradnje zida potrebno je teren predviđen za gradnju očistiti od raznog 
raslinja kako bi se uopće moglo pristupiti lokaciji predviđenoj za gradnju zida. 
 Novi zid predviđen je kao armirano-betonski koji će se izvesti betonom klase C30/37 i 
armirati armaturom B500B. Predviđena je debljina zida 30 cm, a visina 300 cm od vrha temelja. 
Temelji su trakasti presjeka 160 (140) x 50 cm i izvest će se također betonom klase C30/37 i 
armirati armaturom B500B. Temeljenje je predviđeno na sloju laporovite gline. Nakon iskopa je 
potrebno izvršiti pregled temeljnog tla od strane projektanta i ishoditi dopuštenje za betoniranje 
temelja. Ukoliko se pokaže da tlo na projektiranoj koti nije odgovarajuće nosivosti dimenzije zida, 
a time i temelja, će se povećati. 
 
 Ovaj projekt izrađen je u skladu s  Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i 
radovima („Narodne novine“ broj 79/14., 41/15., 75/15.). 
 

 
       Projektant : 

       IVO ORLANDINI mag. ing. aedif.  
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2. TROŠKOVNIK 
 

 

TROŠKOVNIK RADOVA IZGRADNJE POTPORNOG  
ZIDA U MIHANOVIĆEVOJ ULICI U SPLITU 

  

BROJ OPIS STAVKE 
JED. 

MJERE 
KOLIČINA 

JED. 
CIJENA 

IZNOS 

      

 

NAPOMENA : 
 
Ukoliko se tokom izvođenja pojave radovi koji nisu 
obuhvaćeni ovim troškovnikom, isti se mogu izvesti 
samo uz odobrenje projektanta i nadzornog 
inženjera. 
Odobrenje izvođenja takvih radova utvrdit će se 
upisom u građevinski dnevnik, a obračun količina 
radova izvršit će se prema građevinskoj knjizi. 
 

    

      

1.   PRIPREMNI RADOVI     

      
1.1. Geodetski radovi pri iskolčenju projektiranih 

elemenata projketa uređenja terena i točaka 
neophodnih za kvalitetno izvođenje radova, odnosno 
svi poslovi opisani u točki 1.1. OTU, te potreban 
materijal i troškovi prijevoza vezanih uz ovaj rad. 
Iskolčenje se vrši u skladu s projektiranim 
elementima i detaljnim  točkama iskolčenja datim u 
projektu u apsolutnim koordinatama u prilogu 
elaborata. 
Obračun se vrši paušalno. 

paušalno      

    
1.2. Čišćenje terena u zahvatu objekta (unutar granica 

parcele). Stavka obuhvaća čišćenje šiblja, siječu 
grmlja, te vađenje panjeva, uklanjanje i odvoz svog 
nepotrebnog materijala zaostalog nakon ovih radova. 
Obračun radova vrši po metru kvadratnom. 
Obračunata površina procijenjena je i iznosi 10% 
ukupne površine zahvata I. etape. 
Obračun radova u skladu s OTU vrši se po metru 
kvadratnom. 

m2 105.0     

    
1.3. Rezanje oštećenih završetaka postojećih potpornih 

zidova. Stavka obuhvaća rezanje betona zida (klasa 
cca 15/20 obložen kamenom s prednje strane) 
reznim alatom i zidarsku obradu čela zida nakon 
rezanja. Reška mora biti okomita i pravilna. 
Prosječna debljina zida je cca 35 cm. 

paušalno      
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1.4. Osiguranje i regulacija prometa u zoni izvođenja 

radova. Cijenom je obuhvaćena postava cestovne 
signalizacije, potrebnih privremenih ograda i 
regulranje prometa u trenutku zauzeća dijela kolnika. 

paušalno      

    

 
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO 

    

 

 

    

2. ZEMLJANI RADOVI      

      
2.1. Iskop temelja ab zida u materijalu «A» i "B" kategorije 

prema dimenzijama iz projekta. U cijenu su uključeni 
svi radovi na iskopu materijala s utovarom u 
prijevozno sredstvo i transportom na deponiju.  
Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema OTU II.2-
02.1. 
Obračun po kubičnom metru iskopanog  materijala     

  m3 58.0     

    
2.2. Izrada filtarskog zasipa iza zida drobljenim kamenim 

materijalom frakcije 16-31.5 mm uz potrebno zbijanje 
laganim nabijačem u sloju debljine 50 cm. U cijenu je 
uključena nabava, prijevoz, istovar i ugradnja. 
Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema OTU II.4-
01.10.     
Obračun po kubičnom metru ugrađenog materijala 
po projektnim mjerama     

m3 4.8   

        

    
2.3. Izrada filtarskog zasipa iza zida drobljenim kamenim 

materijalom frakcije 4-31.5 mm uz potrebno zbijanje 
laganim nabijačem u sloju debljine 50 cm. U cijenu je 
uključena nabava, prijevoz, istovar i ugradnja. 
Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema OTU II.4-
01.10.    
Obračun po kubičnom metru ugrađenog materijala 
po projektnim mjerama.   

m3 4.8   

        

    
2.4. Zasipanje prednje temeljne stope s prednje strane 

zida. Za  izradu se koristi probrani materijal iz iskopa. 
Obračun po metru kubnom ugrađenog materijala. 

m3 9.0     
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2.5. Zasipanje zida ostatkom materijala iz iskopa i 

planiranje u nivou okučnice susjedne zgrade. Stavka 
uključuje guranje materijala i ugradbu u nasip na 
lokaciji, te grubo planiranje. 
Obračun po kubičnom metru prevezenog  materijala 

m3 40.0     

    

 UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:    
 

 
 

   
 

3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI      

 

  

   
3.1. Betoniranje podložnog sloja betonom klase C12/15 

debljine do 10 cm na pripremljenu, očišćenu i 
uvaljanu podlogu. U cijenu je uključena nabava 
betona, svi prijevozi i prenosi, rad na ugradnji i njezi 
betona te sav drugi potrebni rad i materijal.  
Obračun po metru kubnom ugrađenog betona  

    

  m3 3.2     

    
3.2. Izrada temeljnih stopa zidova iz betona klase C30/37 

u dvostranoj oplati, u svemu prema nacrtima i 
detaljima iz projekta. U cijenu je uključena izvedba 
oplate,  čišćenje i priprema gornje površine podloge, 
priprema, doprema i ugradnja betona, izravnanje do 
projektirane kote, zaštita i njega betona, kontrola 
kvalitete i zbijenosti betona, skidanje oplate i odvoz 
otpadaka.   
Obračun po metru kubnom ugrađenog betona  

    

  m3 14.0     

    
3.3. Betoniranje zida iznad temelja betonom klase C30/35 

u propisno izrađenoj i postavljenoj dvostranoj oplati 
koja osigurava položaj i mjere u svemu prema 
nacrtima, detaljima i uvjetima iz projekta.  Debljina 
zida d= 30 cm, a visina zida od vrha temelja h= 300 
cm. U cijenu je uključena nabava betona, svi prijevozi 
i prenosi, potrebne oplate i skele, rad na ugradnji i 
njezi betona te sav drugi potrebni rad i materijal.  
Obračun po metru kubnom ugrađenog betona po 
projektiranom presjeku 

    

  m3 15.8   
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3.4. Nabava i ugradnja čelika za armiranje betona tipa 

B500B (rebrasta i mrežasta armatura). U cijenu je 
uključena nabava čelika za armiranje; razvrstavanje i 
čišćenje, sječa i savijanje; doprema na gradilište, 
prijevozi i prijenosi; postavljanje, podlaganje i 
vezivanje te eventualno zavarivanje; uključivo sav 
rad i materijal potreban za dovršenje i postavu u 
projektirani položaj.   
Obračunava se po kilogramu (kg) ugrađene armature 

    

 
- rebrasta armatura 

kg 950.0   

 
- mrežasta armatura 

kg 1200.0   

 

 

    

 

 

    

 UKUPNO BETONSKI RADOVI:     

4. OSTALI RADOVI    

 

 

  

  
 

4.1. Izvedba procjednica (barbakana) od plastičnih cijevi 
ND 100 mm, na mjestima prema projektu ili po uputi 
nadzornog inženjera, s pažljivom ugradnjom naročito 
u vrijeme ugradnje betona, kako bi ostale neoštećene 
i potpuno čiste. Procjednice se postavljaju u padu 
min 1,5 %. U u cijenu je uključena nabava materijala, 
prijevoz te rad na ugradnji, u svemu prema rješenju 
iz projekta. Izvedba, kontrola kvalitete i obračun 
prema OTU II 4-01.8. 
Obračun po komadu ugrađene procjednice 

kom 8 

  

      

 

Nabava i ugradnja zaštitne mrežice dimenzija 30x30 
cm (analit ili rabic pletivo). Mreža se ugrađuje sa 
stražnje strane zida na ušćima procjednica. 
Obračun po komadu ugrađene mrežice. 

kom 8    

     

 

 

    
4.2. Izrada zaštite procjednice geotekstilom (min. 300 

gr/m2) dimenzija 30x30 cm.U cijenu je uključena 
nabava, prijevoz i ugradnja prema projektu.  Izvedba, 
kontrola kvalitete i obračun prema OTU II 2-08.4 
Obračun po komadu ugrađenog geotekstila. 

kom 8    

     

 

 

    
4.3. Izrada zaštite drenažnog zasipa geotekstilom 300 

gr/m2 (preklop uključen u količine). U cijenu je 
uključena nabava, prijevoz i ugradnja prema 
projektu.  Izvedba, kontrola kvalitete i obračun prema 
OTU II 2-08.4 
Obračun po kvadratnom metru ugrađenog 
geotekstila 
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 m2 30.0   

 

 

    
4.4. Izrada zaštitnog vodoodbojnog premaza (“Resitol”) u 

dva sloja. Zid premazati na stražnjoj strani temeljne 
stope i dijelovima zida koji su u kontaktu s terenom. 
Resitol se ne smije razrjeđivati.  
Obračun po kvadratnom metru premazane površine. 

 72.0    

 m2    
4.5. Premazivanje SN-vezom radnih reški prije nastavka 

betoniranja. Proračun potrebnih količina je paušalan, 
ovisi o broju radnih reški i tehnologiji obrade 
propisanoj projektom betona Obračun je paušalan. paušal.    

 

 

    

 UKUPNO OSTALI RADOVI:      

      

     

  REKAPITULACIJA    

1. PRIPREMNI RADOVI  
   

 

2. ZEMLJANI RADOVI  
    

3. BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI 
    

4. 
OSTALI RADOVI 

    
  

  
 

 POTPORNI ZIDOVI UKUPNO     
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3. POPIS NACRTA 

 

 

BROJ 
NACRTA 

NAZIV NACRTA MJERILO 
FORMAT 
PAPIRA 

1 Situacija - potporni zid 1:200 A4 

1a Poprečni presjek P4 1:100 A3 

1b Poprečni presjek P5 1:100 A3 

1c Poprečni presjek P6 1:100 A3 

2 Poprečni presjek potpornog zida sa terenom 1:50 A4 

3 Plan oplate i armature potpornog zida - presjek 1-1 1:50 A3 

4 Plan oplate i armature temelja potpornog zida - šipke i vilice 1:50 A3 

5 Plan armature temelja potpornog zida - mreže i ankeri za zid 1:50 A3 

6 Plan armature potpornog zida - tlocrt 1:50 A3 

7 Iskaz armature potpornog zida 1:50 A3 

 


